



Comune di Osimo

Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO



OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA MALTEMPO DEL 18 SETTEMBRE 2024
Ditta: G.E.S.T. s.n.c. di Pesaresi Roberto & C.

COMMITTENTE: Comune di Osimo

Data, ~~27 SET. 2024~~



IL TECNICO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	37.994,00
a detrarre costi della sicurezza inclusi nei prezzi euro	1.519,76
importo soggetto a ribasso euro	36.474,24
importo ribasso euro	1.094,23
importo al netto del ribasso euro	35.380,01
importo lavori affidati euro	36.899,77
(B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
I.V.A. 22% euro	8.117,95
contributo A.N.A.C. euro	0,00
Sommano (B) euro	8.117,95
TOTALE (A+B) euro	46.111,95
<p>Data: 27 SET. 2024</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Il Tecnico</p>  </div> </div>	
A RIPORTARE	