

## Comune di Osimo

Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA MALTEMPO DEL 18 SETTEMBRE 2024 Ditta: CULTURA ARBOREA Soc. Coop. A r.l.

COMMITTENTE: Comune di Osimo

27 SET 2020



IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.001	in artis. Plantifications (Secretarization Assessment		CULLA GOOD		308EA T. Jor. 1017,4000 Tea.com	_	6.000,00	6.000,0 6.000,0 6.000,0
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
RIPORTO					
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro a detrarre spese per la sicurezza incluse nei prezzi euro					
importo soggetto a ribasso euro importo ribasso 2% euro	5.760,00 115,20				
importo al netto del ribasso euro importo lavori affidati euro	5.644,80 5.884,80				
(B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  I.V.A. 22% euro  contributo A.N.A.C. euro	1.294,66 0,00				
Sommano (B) euro	1.294,66				
TOTALE (A+B) curo  Data, 27 SET 2024	7.294,66				
Data, Z SE 1 2024  **COMUNE D/ QS III Tecnico  **  SEFTI, LINON  II Tecnico					
A RIPORTARE					